

ADECUACIÓN AL TELECONTROL DE PEAJE 33/13,2 KV CD CARCARAÑA Y CD VICENTINO - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Comitente: Empresa Provincial de la Energía

Descripción: ADECUACIÓN al telecontrol de peaje 33/13,2 kv CD Carcaraña y CD Vicentino.
Presupuesto Oficial: \$ 72.417.800,90. Apertura: 30/04/2021 11:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-04-30 11:00:00

Presupuesto oficial: 72.417.800,90

Presupuesto oficial moneda: pesos



