

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FINALIZACIÓN DE OBRA EX VACUNATORIO Y PASILLO DE INTERNACIÓN 4° A - HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS

Comitente: Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas

Descripción: ADQUISICIÓN de materiales para la finalización de obra ex vacunatorio y pasillo de internación 4° A. Apertura: 20/01/2020 13:00 hrs.

Fecha de apertura: 2020-01-20 13:00:00

Presupuesto oficial: 0,00

Presupuesto oficial moneda: pesos



