

# AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO ROSARIO OESTE, PROV. DE SANTA FE - 2º ETAPA □ CONSTRUCCIÓN - SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M.

**Comitente:** Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.

**Descripción:** AMPLIACIÓN del Gasoducto Rosario Oeste, Prov. de Santa Fe - 2º etapa Construcción.  
Presupuesto Oficial: \$ 3.482.477.411. Apertura: 2 de Junio de 2022 a las 14:00 hs.

**Fecha de apertura:** 2022-06-02 14:00

**Presupuesto oficial:** 3.482.477.411,00

**Presupuesto oficial moneda:** pesos



