

AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO ROSARIO OESTE, PROV. DE SANTA FE - 2º ETAPA – CONSTRUCCIÓN - SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M.

Comitente: Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.

Descripción: AMPLIACIÓN del Gasoducto Rosario Oeste, Prov. de Santa Fe - 2º Etapa – Construcción. Presupuesto Oficial: \$ 3.482.477.411. Apertura: 2 de Junio de 2022 a las 14:00 hs.

Fecha de apertura: 2022-06-02 14:00

Presupuesto oficial: 3.482.477.411,00

Presupuesto oficial moneda: pesos



