

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN EL BARRIO RUCCA MAIPUÉ - MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ

Comitente: Municipalidad de Benito Juárez

Descripción: CONSTRUCCIÓN de la Obra, Extensión de Red de Gas Natural en el Barrio Rucca Maipué de la localidad de Barker - Villa Cacique, partido de Benito Juárez. Presupuesto oficial: \$92.137.500,00. Fecha de apertura de propuestas: 15 de febrero de 2024, 11 hs. en la Dirección de Compras de la Municipalidad, sita en planta baja del Palacio Municipal, en Avda. Mitre 42.

Fecha de apertura: 2024-02-15 11:00

Presupuesto oficial: 92.137.500,00

Presupuesto oficial moneda: pesos



