

CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE TERAPIA INTENSIVA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería

Descripción: CONSTRUCCIÓN módulo de terapia intensiva - COVID 19 - ampliación de nueva guardia y refacción integral del Hospital Dr. Guillermo Rawson - San Javier - Departamento San Javier. Presupuesto Oficial: \$ 163.086.403,05. Sellado de Ley: \$ 540,00. Apertura: 08/04/2021 11:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-04-08 11:00:00

Presupuesto oficial: 163.086.403,05

Presupuesto oficial moneda: pesos



