

CONTINUACIÓN PACE SARMIENTO - FASE 1 - ETAPA III - SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Comitente: Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Descripción: CONTINUACIÓN Pace Sarmiento - Fase 1 - Etapa III. Ampliación de andenes, pasillos de combinación y áreas técnicas de Estaciones Diagonal Norte y 9 de Julio, Líneas C y D.
Presupuesto Oficial: \$ 1.213.017.395,32. Apertura: 12:00 hs del 01 de febrero de 2022.

Fecha de apertura: 2022-02-01 12:00

Presupuesto oficial: 1.213.017.395,32

Presupuesto oficial moneda: pesos



