

CONTRATACIÓN OBRAS VARIAS - CONSEJO ESCOLAR DE MERLO

Comitente: Consejo Escolar de Merlo

Descripción: CONTRATACIÓN Obras Varias. JI N° 911 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 1.829.721,74); JI N° 921 Refacción instalación de gas (\$ 1.235.712,58); JI N° 956 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 2.205.427,69); EP N° 25 Refacción instalación de gas (\$ 3.171.981,69); EP N° 45 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 4.165.239,05), EP N° 52 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 6.305.617,14), EP N° 79 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 5.030.919,23); ES N° 19 / ISFD N° 109 Ejecución nuevo tendido instalación de gas (\$ 7.304.226,83); ES N° 81 Refacción instalación de gas (\$ 1.540.441,90). Apertura: 28 de octubre de 2021 - 11:00 horas.

Fecha de apertura: 2021-10-28 11:00

Presupuesto oficial moneda: pesos



