

E.P.E. SOCIAL ROSARIO – OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASENTAMIENTO FANTASMA (ZONA OESTE) - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Comitente: Empresa Provincial de la Energía

Descripción: E.P.E. Social Rosario – Obra de infraestructura para asentamiento fantasma (Zona Oeste). Presupuesto Oficial: \$ 53.970.009,86. Apertura: 03/08/2023 - Hora: 10:00.

Fecha de apertura: 2023-08-03 10:00

Presupuesto oficial: 53.970.009,86

Presupuesto oficial moneda: pesos



