ESTABILIZACIÓN DE LA RP Nº 20 Y ACCESO A DON CIPRIANO, TRAMO: LA VIRUTA - ESCUELA 19 Y RP Nº 20 - ESTACIÓN FFCC DON CIPRIANO - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: ESTABILIZACIÓN de la RP Nº 20 y Acceso a Don Cipriano, Tramo: La Viruta - Escuela 19 y RP Nº 20 - Estación FFCC Don Cipriano, Longitud 29,500 Km., en jurisdicción del partido de Punta Indio. Presupuesto Oficial: $ 273.855.455,90. Apertura: 20 de septiembre de 2021, a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-09-20 10:00

Presupuesto oficial: 273.855.455,90

Presupuesto oficial moneda: pesos