ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 008-17-TRAMO R.P. 29 - CAMINO 008-12 (ESTACIÓN RAMOS OTERO) - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: ESTABILIZACIÓN del Camino 008-17-Tramo R.P. 29 - Camino 008-12 (Estación Ramos Otero), longitud 13,400 km., en jurisdicción del Partido de Balcarce. Presupuesto oficial: $ 58.046.361,96. Apertura: 1º de septiembre de 2021, a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-09-01 10:00:00

Presupuesto oficial: 58.046.361,96

Presupuesto oficial moneda: pesos