ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 077-21 TRAMO R.P. 65-12 DE OCTUBRE - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: ESTABILIZACIÓN del Camino 077-21 Tramo R.P. 65-12 de Octubre, Longitud 9,680 Km., en jurisdicción del Partido de 9 de Julio. Presupuesto oficial: $ 44.696.030,69. Apertura: 06 de septiembre de 2021, a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-09-06 10:00:00

Presupuesto oficial: 44.696.030,69

Presupuesto oficial moneda: pesos