ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 077-21 TRAMO RP 65 - 12 DE OCTUBRE - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: ESTABILIZACIÓN del Camino 077-21 Tramo RP 65 - 12 de Octubre, Longitud 9,680 Km., en Jurisdicción del Partido de 9 de Julio. Presupuesto Oficial: $ 71.642.658,64. Apertura: 18 de octubre de 2021, a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-10-18 10:00

Presupuesto oficial: 71.642.658,64

Presupuesto oficial moneda: pesos