ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 107-05-TRAMO: 30 DE AGOSTO - CORAZZI - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: ESTABILIZACIÓN del Camino 107-05-Tramo: 30 de Agosto - Corazzi, Longitud 15,750 km., en Jurisdicción del Partido de Tranque Lauquen. Presupuesto Oficial: $ 88.579.793,26. Apertura: 22 de septiembre de 2021, a las 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-09-22 10:00

Presupuesto oficial: 88.579.793,26

Presupuesto oficial moneda: pesos