

FINALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE DEL 6° DISTRITO JUJUY - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Comitente: Dirección Nacional de Vialidad

Descripción: FINALIZACIÓN de la Ampliación de la Sede del 6° Distrito Jujuy. Presupuesto Oficial: \$ 37.554.625,23. Nueva Fecha de Apertura: 13/07/2021 12:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-07-13 12:00:00

Presupuesto oficial: 37.554.625,23

Presupuesto oficial moneda: pesos



