FINALIZACIÓN DE TINGLADO EN EL ESTABLECIMIENTO JARDÍN 905 - CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS

Comitente: Consejo Escolar de Malvinas Argentinas

Descripción: FINALIZACIÓN de Tinglado en el establecimiento Jardín 905. Fecha de apertura: Día 8 de abril de 2025 - 13:00 horas. Monto del pliego: $165.456.- Presupuesto oficial: $82.728.080.14.-

Fecha de apertura: 2025-04-08 13:00

Presupuesto oficial: 82.728.080,14

Presupuesto oficial moneda: pesos