

MANO DE OBRA DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y TERMINACIONES PARA EJECUCIÓN DE REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO - MUNICIPALIDAD DE BALCARCE

Comitente: Municipalidad de Balcarce

Descripción: MANO de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para Ejecución de Reacondicionamiento Edificio, en Área de Internación del Hospital Municipal Subzonal Dr. Felipe A. Fossati, 3ª Etapa. Presupuesto oficial: \$201.659.255,00. Valor del Pliego de Bases y Condiciones: \$201.659,26. Fecha de apertura: 16 de diciembre de 2025, a la hora 11, en la Oficina de Compras, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.

Fecha de apertura: 2025-12-16 11:00

Presupuesto oficial: 201.659.255,00

Presupuesto oficial moneda: pesos



