

MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO 4TA. ETAPA DEL PASAJE MORENO - MUNICIPALIDAD DE SALADILLO

Comitente: Municipalidad de Saladillo

Descripción: MANO de Obra y Materiales para llevar a cabo 4ta. Etapa del Pasaje Moreno. Presupuesto oficial: Pesos Doscientos Treinta y Siete Millones Novecientos Veinticuatro Mil Seiscientos (\$237.924.600,00).- Valor del pliego: \$356.886,90 (Son Pesos Trescientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 90/100).- Visita de obra: Se podrá realizar desde el 11 de mayo de 2026 hasta el día 22 de mayo de 2026. Presentación de las ofertas: Oficina de Compras de la Municipalidad de Saladillo hasta el 28 de mayo a las 11 hs. Lugar y fecha de apertura sobres: En Municipalidad de Saladillo, sito en Av. San Martín N° 3151, a las 12.00 horas del día 28 de mayo de 2026.

Fecha de apertura: 2026-05-28 12:00

Presupuesto oficial: 237.924.600

Presupuesto oficial moneda: pesos



