

OBRA AMPLIACIÓN RED CLOACAL BATÁN - EL MORRITO - OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.

Comitente: Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

Descripción: OBRA Ampliación Red Cloacal Batán - El Morrito. Presupuesto Oficial: \$ 8.605.769,67.
Valor del Pliego: \$ 5.880,00. Apertura: 26 de mayo de 2021 - 11:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-05-26 11:00:00

Presupuesto oficial: 8.605.769,67

Presupuesto oficial moneda: pesos



