OBRA AMPLIACIÓN SUM, REFACCIÓN, REPOSICIÓN CARPINTERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA N° 1218 - DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Comitente: Dirección General de Arquitectura

Descripción: OBRA ampliación SUM, refacción, reposición carpinterías y construcción de cerramiento perimetral en la Escuela N° 1218 - Padre Víctor Conde. Ubicación: Loc. Quimili - Dpto. Moreno. Presupuesto Oficial: $ 7.902.646,17. Apertura: 28 de Enero de 2020 - Horas 11:00. Valor del Pliego: $ 8.000,00.

Fecha de apertura: 2020-01-28 11:00:00

Presupuesto oficial: 7.902.646,17

Presupuesto oficial moneda: pesos