

OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASENTAMIENTO FANTASMA (ZONA OESTE) - EPE SOCIAL ROSARIO - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Comitente: Empresa Provincial de la Energía

Descripción: OBRA de infraestructura para asentamiento fantasma (Zona Oeste) - EPE Social Rosario. Presupuesto Oficial: \$ 41.503.602,36. Apertura: 17/02/2023 Hora: 10:00.

Fecha de apertura: 2023-02-17 10:00

Presupuesto oficial: 41.503.602,36

Presupuesto oficial moneda: pesos



