

# OBRA ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 071-05 TRAMO: R.N N° 5 - LÍMITE PARTIDO DE SUIPACHA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

**Comitente:** Dirección de Vialidad

**Descripción:** OBRA Estabilización del Camino 071-05 Tramo: R.N N° 5 - Límite Partido de Suipacha. Longitud: 13,500 km Partido: Mercedes. Presupuesto oficial: \$ 65.878.587,67. Apertura: 30 de junio de 2021, a las 10:00 hs.

**Fecha de apertura:** 2021-06-30 10:00:00

**Presupuesto oficial:** 65.878.587,67

**Presupuesto oficial moneda:** pesos



