OBRA ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 072-01 TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 21 - LÍMITE PARTIDO MERLO - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Comitente: Dirección de Vialidad

Descripción: OBRA Estabilización del Camino 072-01 Tramo: Ruta Provincial Nº 21 - Límite Partido Merlo, en jurisdicción del Partido de Merlo. Presupuesto Oficial: $ 39.812.813,01. Apertura: 1º de diciembre de 2020, a las 10:00 hs, en la D.V.B.A., Av. 122 N° 825, La Plata.

Fecha de apertura: 2020-12-01 10:00:00

Presupuesto oficial: 39.812.813,01

Presupuesto oficial moneda: pesos