

# OBRA ESTABILIZACIÓN R.P. N° 75 CAMINO DE LA GARMA TRAMO DE LA GARMA JUAN E. BARRA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

**Comitente:** Dirección de Vialidad

**Descripción:** OBRA Estabilización R.P. N° 75 Camino de la Garma tramo de la Garma Juan E. Barra. Longitud: 14 Km., Partido de González Chaves. Presupuesto oficial: \$ 74.056.358,25. Apertura: 05 de julio de 2021, a las 10:00 hs.

**Fecha de apertura:** 2021-07-05 10:00:00

**Presupuesto oficial:** 74.056.358,25

**Presupuesto oficial moneda:** pesos



