OBRA NORMALIZACIÓN PRIMARIA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CAMBIO DE TABLERO PRINCIPAL DEL HOSPITAL OÑATIVIA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Comitente: Secretaría de Obras Públicas

Descripción: OBRA normalización primaria de acometida eléctrica y cambio de tablero principal del Hospital Oñativia. Fecha de Apertura: Miércoles 12 de febrero de 2020 - Horas: 10:00. Lugar de Apertura: Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas - Centro Cívico Grand Bourg - Salta - Planta Alta. Presupuesto Oficial: $ 5.553.663,75.

Fecha de apertura: 2020-02-12 10:00:00

Presupuesto oficial: 5.553.663,75

Presupuesto oficial moneda: pesos