

OBRA REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA – BARRIO LAS VEGAS – EPE SOCIAL – SANTO TOMÉ - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Comitente: Empresa Provincial de la Energía

Descripción: OBRA remodelación infraestructura eléctrica - Barrio Las Vegas - EPE Social - Santo Tomé. Presupuesto Oficial: \$ 27.638.006,48. Apertura: 12/01/2021 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2021-01-12 10:00:00

Presupuesto oficial: 27.638.006,48

Presupuesto oficial moneda: pesos



