

PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA - MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO

Comitente: Municipalidad de 25 de Mayo

Descripción: PROVISIÓN de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la Obra Ampliación de Red de Distribución del Servicio de Agua Potable Barrio Murray - Pozo 5 en la localidad de N. de La Riestra. Valor del Pliego de Bases y Condiciones: \$ 22.895,39. Presupuesto oficial: \$ 45.790.780,43 (IVA incluido). Fecha de apertura: 26 de julio de 2022 11:00 hs.

Fecha de apertura: 2022-07-26 11:00

Presupuesto oficial: 45.790.780,43

Presupuesto oficial moneda: pesos



