

PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS - MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO

Comitente: Municipalidad de 25 de Mayo

Descripción: PROVISIÓN de Mano de Obra, Materiales, Herramientas y Demás Elementos Necesarios para la correcta Ejecución de la Obra Segunda Etapa de Demolición, Ampliación y Reemplazo del Jardín N° 903, ubicado en Calle 102 entre 40 y 41 de la Ciudad de 25 de Mayo. Valor del Pliego de Bases y Condiciones: \$ 5.659,84. Presupuesto oficial: \$ 11.319.673,03 IVA incluido. Fecha de apertura: 3 de marzo de 2022 10:00 hs.

Fecha de apertura: 2022-03-03 10:00

Presupuesto oficial: 11.319.673,03

Presupuesto oficial moneda: pesos



