

REFUERZO OBRAS PLUVIALES - DESAGÜE HENRY NESTLE Y LAGO MASCARDI DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA - MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

Comitente: Municipalidad de Villa Nueva

Descripción: REFUERZO obras pluviales - Desagüe Henry Nestle y Lago Mascardi de la Ciudad de Villa Nueva. Presupuesto oficial: \$ 141.916.347,33. Valor del pliego: \$ 150.000. Apertura: 27/05/2022 a las 11:00 horas.

Fecha de apertura: 2022-05-27 11:00

Presupuesto oficial: 141.916.347,33

Presupuesto oficial moneda: pesos



