

RENOVACIÓN COLECTOR CALLE DAY ENTRE CASTELLI Y AV. MORENO - DEPARTAMENTO SAN RAFAEL - AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.

Comitente: Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Descripción: RENOVACIÓN Colector Calle Day entre Castelli y Av. Moreno - Departamento San Rafael. Presupuesto Oficial: \$ 5.698.181,67. Fecha de Apertura: 24/06/2022 - 14:00 hs.

Fecha de apertura: 2022-06-24 14:00

Presupuesto oficial: 5.698.181,67

Presupuesto oficial moneda: pesos



