

SUSPENSIÓN, NORMALIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTROS - AG CAPITÁN BERMÚDEZ ROSARIO NORTE - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Comitente: Empresa Provincial de la Energía

Descripción: SUSPENSIÓN, normalización y restablecimiento de suministros - AG Capitán Bermúdez Rosario Norte. Presupuesto Oficial: \$ 5.507.246,07. Apertura: 17/03/2020 10:00 hs. Valor del Pliego: \$ 4.551,44 + IVA + Percepción de IVA de corresponder.

Fecha de apertura: 2020-03-17 10:00:00

Presupuesto oficial: 5.507.246,07

Presupuesto oficial moneda: pesos



