

# SUSPENSIÓN, NORMALIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTROS - AG CAPITÁN BERMÚDEZ ROSARIO NORTE - EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

**Comitente:** Empresa Provincial de la Energía

**Descripción:** SUSPENSIÓN, normalización y restablecimiento de suministros - AG Capitán Bermúdez Rosario Norte. Presupuesto Oficial: \$ 5.507.246,07. Apertura: 17/03/2020 10:00 hs. Valor del Pliego: \$ 4.551,44 + IVA + Percepción de IVA de corresponder.

**Fecha de apertura:** 2020-03-17 10:00:00

**Presupuesto oficial:** 5.507.246,07

**Presupuesto oficial moneda:** pesos



