

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401 - MUNICIPALIDAD DE RAUCH

Comitente: Municipalidad de Rauch

Descripción: TERMINACIÓN del Edificio Centro de Formación Profesional N° 401. Presupuesto Oficial: \$ 23.766.733,30. Apertura: 17 de marzo de 2021, a las 11:30 horas.

Fecha de apertura: 2021-03-17 11:30:00

Presupuesto oficial: 23.766.733,30

Presupuesto oficial moneda: pesos



