

# TRABAJOS DE ADECUACIONES VARIAS - EDIFICIO CASA MATRIZ LA PLATA Y CRÉDITO HIPOTECARIO - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Comitente:** Banco de la Provincia de Buenos Aires

**Descripción:** TRABAJOS de Adecuaciones Varias - Edificio Casa Matriz La Plata y Crédito Hipotecario. Presupuesto oficial (IVA incluido): \$ 52.709.520. Fecha de la apertura: 08/06/2023 a las 12:00 horas.

**Fecha de apertura:** 2023-06-08 12:00

**Presupuesto oficial:** 52.709.520,00

**Presupuesto oficial moneda:** pesos



