

TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN BAÑOS Y OFFICE DE SUBSUELO Y BAÑOS PLANTA BAJA, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PISO - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Comitente: Suprema Corte de Justicia

Descripción: TRABAJOS de Terminación de Trabajos en Baños y Office de Subsuelo y Baños Planta Baja, Primero, Segundo y Tercer Piso, Edificio del Fuero Penal, sitio en calle 8 entre 56 y 57, Departamento Judicial La Plata. La apertura de las ofertas se realizará el día 30 de mayo del año 2024, a las 9:00 horas. Presupuesto estimado: \$32.845.207,16.

Fecha de apertura: 2024-05-30 9:00

Presupuesto oficial: 32.845.207,16

Presupuesto oficial moneda: pesos



